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Le présent marché est conclu entre : 

• D’une part,  

Représenté par  Mme Mr AIGUESVIVES JAMMES 

 
• Et d'autre part, l'entreprise retenue pour le lot choisi, dénommée ci-après  

« le titulaire ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-1 -  Intervenants 

1-2.1. Mandataire du maître de l'ouvrage 

 
Sans objet. 
 

1-2.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché 

 
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le 
projet d'acte spécial. 
Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP : 
Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ; 
L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l’article 1-3.3. ci-après. 
 

1-2- Conduite d'opération 

La conduite d’opération est assurée par Mme Mr AIGUESVIVES JAMMES 
 

1-2.1 - Maîtrise d'œuvre 

La fonction de maîtrise d'œuvre comprenant : 
 
Les études d’avant projet (AVP)  
Les études de projet (PRO)  
L’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)  
L’ensemble des études d’exécution (y compris le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des 
études de synthèse) (EXE)  
La direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) 
…/… est assurée par : M. Laurent CASCALES Architecte, 34290 Servian 

 

1-2.2 - Contrôle technique 

Non désigné  

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Forme juridique et capital social : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1-2.3 - Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS) 

La coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs en phase de 
réalisation est confiée à : Non prévu.  

La coordination SPS est à charge des entreprises concernées. 
 

1-2.4 - Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC) 

Cette mission OPC est assurée par : M. Laurent CASCALES Architecte, 34290 Servian 
 

1-2.5 - Autres intervenants  

Sans objet. 
 

1-3. Dispositions générales 

1-3.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d'œuvre 
et aux conditions du travail. 
En application de l'article R 324-4 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la 
fin de l'exécution du marché, les documents demandés dans les conditions fixés à cet article. 
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 11 du présent contrat 
de travaux. 
 
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont 
rédigées en français." 
 

1-3.3. Assurances 

A.- Responsabilité 

D'une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes 
en vigueur. 
A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent 
les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil. 
 

B.- Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux 

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur 
responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage, à la suite de tout 
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa 
réception. 
En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties 
anciennes du fait de l'opération. 
 

ARTICLE 2 - ECO RESPONSABILITE 

Le titulaire s'efforce, en collaboration avec le chargé d’opération, de mettre en œuvre la règlementation en 
matière de protection de l'environnement et notamment la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l'environnement. 
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ARTICLE 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 
Le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante 
en cas de contradiction. 
 
Le présent contrat de travaux signé et ses annexes dont l'exemplaire original conservé dans les archives du 
maître de l’ouvrage fait foi ; 
Les documents techniques unifiés (DTU) correspondant aux prestations de chaque lot. 
Le DPGF – Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Devis entreprise) 
Le Dossier de Plans, coupes et détails 
Le Planning prévisionnel des travaux 
L'offre technique et financière du titulaire. 
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; 
 
Ce marché se réfère expressément au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 
de travaux (CCAG travaux) approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 et aux cahiers des clauses techniques 
générales applicables aux marchés de travaux (CCTG). 

 
 

ARTICLE 4 - OBJET DU CONTRAT DE TRAVAUX 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Travaux de rénovation, de reprise en sous œuvre et de reconstruction d’ouvrage en extension à 

usage d’habitation individuelle sur la commune de Montpellier – 22 rue François Villeneuve. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ARTICLE 5 - FORME ET DUREE DU MARCHE – RESILIATION  

 

5-1- Forme du marché 

Le présent marché est passé dans un cadre privé, et nommé : Marché de travaux. 
 

5-2 - Délai d'exécution du marché 

5.2.1 – Délai :  

Le délai d'exécution du marché sera conforme au pré planning fourni par l’architecte et ne devra aucunement 
dépasser  :  

………………. semaines  
 y compris le temps d’installation / préparation. 

 
 

 
 
 

5-3 - Résiliation 

Le maître d’ouvrage, peut, à tout moment, résilier le présent marché par application des dispositions contenues 
au chapitre 6 du CCAG. 

Signature entreprise :              . 
LOT N° ….. :  
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5-4 - Notifications et informations 

La notification au titulaire des décisions ou informations concernant les travaux du présent marché sera faite 
prioritairement par messagerie électronique. La date certaine de réception des messages (accusé de réception) 
sera contractuelle. 
 

ARTICLE 6 - DESCRIPTION DU MARCHE 

Le présent marché est décomposé en 8 lots : 
� LOT N°1 : Maçonnerie  
� LOT N°2 : Étanchéité 
� LOT N°3 : Plâtrerie / Isolation 
� LOT N°4 : Menuiseries Extérieures 
� LOT N°5 : Aménagement 
� LOT N°6 : Plomberie 
� LOT N°7 : Électricité, chauffage, climatisation 
� LOT N°8 : Peintures 

 
 

ARTICLE 7 - SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire pourra sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché sous réserve de l'acception du (des) 
sous-traitant(s) par le maître de l’ouvrage. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. 
Les candidats devront indiquer la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers. 
En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution du marché. 
 
 

ARTICLE 8 – PENALITES 

 
8.1 - Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par 
jour calendaire de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à :  
150,00 € pendant 8 jours, puis 200,00 € au delà.  
 
Par dérogation au CCAG, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités journalières de retard.  
 

8. 2 - Pénalité pour travail dissimulé 

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail 
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité 
correspondant à 10.0 % du montant TTC du marché.  
 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction 
pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.  
 

8. 3 - Autres pénalités spécifiques 

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une 
pénalité forfaitaire fixée à 150,00 € par absence. (cf. Art 4.2 CCTP 00) 
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Le titulaire doit remettre au maître d'oeuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux.  
 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les titulaires, une 
pénalité égale à 300,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera remboursée 
dés que les documents manquants seront fournis. 
 

ARTICLE 9 - . UNITES MONETAIRES DU MARCHE 

Dans le cadre du présent marché, l'unité monétaire de compte est l'EURO (€). 
 

ARTICLE 10 – PRIX 

10.1 – Décomposition et sous-détails des prix :  

Les présents marchés sont de type : « prix unitaire ». au sens de la circulaire du 5 octobre 1987 applicable au 
marché privé 
 
Le prix est unitaire lorsqu’il est multiplié par la quantité effectivement livrée ou exécutée pour déterminer le 
montant du règlement. 
 
Le prix unitaire est le prix à l'unité d'une prestation déterminée ; il se présente généralement comme un prix 
forfaitaire à l'unité, mais il peut aussi, dans des cas exceptionnels, n'être pas définitif et revêtir un caractère 
provisoire ou relever de la procédure des dépenses contrôlées. 
 
 
 

10.2 – Prix du Marché 

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis : 
 

� En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et 
l'élimination des déchets conformément à la législation en vigueur et au SOSED ; 

� En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la Protection 
de la Santé (SPS), de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ; 

� En tenant compte des sujétions d'exécution particulières suivantes : 
 
Le titulaire du présent marché est réputé avoir reconnu le terrain, avoir exactement apprécié la nature et les 
difficultés présentées par les différents travaux à sa charge, la complexité de l’opération et en avoir tenu compte 
dans l'établissement de ses différents prix. 
Il est spécifié que toutes les sujétions afférentes aux difficultés pouvant être rencontrées doivent être incluses 
dans ses prix, et ne peuvent donner lieu à aucun supplément. 
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10-3 -  Prix défini - LOT N°  

 (à remplir par le soumissionnaire) 
 

Montant  HT : ………………………………………   

TVA  : ………………………………………….. 

Montant TTC : …………………………………… 

 
 
 

10.4 - Variation des prix 

Les prix du présent marché sont fermes actualisables 
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées 
par les stipulations ci-après : 
 

10.4.1. Mois d'établissement des prix du marché 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page 1 du présent 
contrat de travaux. 
Ce mois est appelé "mois zéro" (m0). 
 

10.4.2 - Choix de l'index de référence 

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant l'objet du marché 
est l’index BT 01                           
Les primes, pénalités, retenues et indemnités sont actualisées avec l'index de référence du marché. 
 

10.4.3 - Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables 

Le coefficient d'actualisation Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule ci-
après, sous réserve que la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché soit 
postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix : 
Cn =  Id-3 / Io 
I0 = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ; 
Id-3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date d'effet de l'acte qui emporte   commencement 
d'exécution du marché moins 3 mois 
Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être 
appliqué, il n'est procédé à aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle intervient sur le 
premier règlement suivant la parution de l'index correspondant. 

 
10.5 - Clause de sauvegarde 

Sans objet 
 

10.6 - T.V.A. 

Les prix s'entendent hors taxes. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment du fait générateur, il 
sera précisé sur chaque bon de commande. A la date d'établissement du présent marché. 
Dans le cas où surviendraient des variations des charges fiscales applicables aux prestations faisant l'objet du 
marché, le montant des décomptes serait majoré ou réduit du montant correspondant à la variation imposée dans 
les limites des dispositions légales. 
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ARTICLE 11 - MODALITES DE REGLEMENT DES MARCHES 

 
11-1 - Modalités de règlement 

Les sommes dues au titulaire lui seront réglées par l'application du prix forfaitaire est en présentant à son 
décompte : 

� - Le nom et l'adresse du titulaire, 
……………………………………………………………………………… 

 
� Le relevé d'identité bancaire ou postal mentionné sur l'acte d'engagement, 

……………………………………… .……………………………………… 
……………………………………… .……………………………………… 
……………………………………… .……………………………………… 
 

11-2 - Modes et délai de paiement 

Dans le cadre du présent marché, les paiements s'effectueront après constatation des travaux et suivant les 
règles de la comptabilité publique après acceptation des prestations correspondantes. 
Le mode de règlement est le virement par mandat administratif. 
 
 

Le délai global de paiement  est fixé à  30 jours maximum. 
 

 

 

11-3 - Ordonnateur secondaire 

(Non prévu ) 
 

11-4 - Comptable assignataire  

 (Non prévu) 
 

11-5 - Avance 

Aucune avance sur travaux n’est prévue. 

 
 

ARTICLE 12 – GARANTIES 

Conformément à l’article 44 du CCAG de travaux. 
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ARTICLE 13 - RETENUES  

 
Une retenue de garantie de 5 % du montant de chaque marché est exercée, sur les acomptes par le comptable 
assignataire des paiements. 

En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.  
 
 
        
Une retenue de Livraison de 5 % sera demandée par la maîtrise d’œuvre en cours de travaux et apparaîtra sur 
les situations des entreprises jusqu’au décompte final.  DGD 
 
 
 
 
Toute retenue pourrait être transformée en pénalité, en tout ou partie, par décision de Maître de l’Ouvrage en fin 

de chantier. 

 

ARTICLE 14.  RÈGLEMENT DES LITIGES 

En cas de survenance de litiges en cours d'exécution du présent marché, la loi française est seule applicable.  
 
 
 

� 
 
 
 
 
Engagement de l’entreprise : 

Signature : 
Porter la mention manuscrite : Lu et approuvé 

A  ……… Montpellier ……… 
 
Le…………………………… 
 
 
 
 
 
Acceptation de l’offre par le maître de l’ouvrage : 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement                              Signature : 
 
A……… Montpellier ……… 
  
Le…………………………… 
 

 

Cocher pour application. 
 

Cocher pour application. 
 


