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Art. Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

LOT 01

1.1 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

1.1.1 Constat d'huissier concernant les ouvrages mitoyens avant travaux Ft 1,00           475,00 €                         475,00 € 

1.1.2 Installation chantier - Mise en sécurité (électricité/eau gaz) Ens 1,00           250,00 €                         250,00 € 

1.1.3 Aménagement  provisoire pour arrivée et stockage du matériel Ens 1,00             50,00 €                           50,00 € 

1.1.4 Contreventement provisoire pour mesure conservatoire Ft 1,00           500,00 €                         500,00 € 

1.1.5 Etaiement structurel avant reprise en sous-œuvre  / RDC Ens 1,00           100,00 €                         100,00 € 

Total 1.1                      1 375,00 € 

1.2 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

DESIGNATION

PREPARATION - DEMOLITION - SOUS ŒUVRE - TERRASSEMENT 
& RESEAUX

TRAVAUX DE DEMOLITION

L'ensemble Concerne la démolition de l'annexe garage, la démolitions du RDC 

maison, la démolitions du R+1 maison, Concerne également la mise en place de 

bennes permettant le tri sélectif des gravats et déchets de chantier, le coût de la 

rotation des bennes et le traitement des déchets

TRAVAUX DE DEMOLITION DE L'ANNEXE GARAGE

TRAVAUX DE PREPARATION

L'ensemble comprend le Constat d'huissier, l'Installation chantier, la 

neutralisation des réseaux, l'aménagement d'une aire de stockage, la réalisation 

de sondages et d'étaiement préventifs avant la réalisation des démolitions

1.2.1 Depose de la couverture en bac acier ondulé m2 25,20           10,00 €                         252,00 € 

1.2.2 Dépose des pannes de charpente Ens 1,00         300,00 €                         300,00 € 

1.2.3 Dépose des menuiseries bois U 2,00           45,00 €                           90,00 € 

1.2.4 Dépose de la  menuiserie coulissante U 1,00           40,00 €                           40,00 € 

1.2.5 Plus value pour stockage soigné et réemplois des menuiseries extérieures Ens 1,00           75,00 €                           75,00 € 

1.2.6 Démolition mur côté jardin épaisseur 20 cm m² 16,90           40,00 €                         676,00 € 

1.2.7 Dépose des réseaux existant secs & humides non réemployés - Garage Ft 1,00         100,00 €                         100,00 € 

TRAVAUX DE DEMOLITION DU RDC - MAISON

1.2.8 Démolition cloison m2 21,25           15,00 €                         318,75 € 

1.2.9 Démolition escalier Ens 1,00         800,00 €                         800,00 € 

1.2.10 Démolition corniches en platre staff ml 14,00           13,00 €                         182,00 € 

1.2.11 Dépose sans récupération des portes intérieures U 5,00           30,00 €                         150,00 € 

1.2.12 Dépose en conservation des menuiseries extérieures U 4,00           45,00 €                         180,00 € 

1.2.13 Plus value pour stockage soigné et réemplois des menuiseries extérieures Ens 1,00         100,00 €                         100,00 € 

1.2.14 Dépose des équipements de Cuisine Ft 1,00         125,00 €                         125,00 € 

1.2.15 Dépose des équipements de WC Ft 1,00         100,00 €                         100,00 € 

1.2.16 Dépose des réseaux existant secs & humides non réemployés - RDC Ft 1,00         135,00 €                         135,00 € 

1.2.17 Dépose du revêtement de sol dur + chape - RDC m2 54,65           12,00 €                         655,80 € 

1.2.18 Démolition porte condamnée en façade m2 2,10           35,00 €                           73,50 € 

1.2.19 Dépose menuiserie de porte condamnée en façade U 1,00           45,00 €                           45,00 € 

1.2.19 Dépose des grilles en feronneries U 2,00           35,00 €                           70,00 € 
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TRAVAUX DE DEMOLITION DU R+1 - MAISON

1.2.20 Démolition cloison m2 33,75           15,00 €                         506,25 € 

1.2.21 Démolition corniches en platre staff PM           13,00 €                                 -   € 

1.2.22 Dépose sans récupération des menuiseries intérieures U 7,00           30,00 €                         210,00 € 

1.2.23 Dépose des équipements de SDB Ft 1,00         140,00 €                         140,00 € 

1.2.24 Dépose du revêtement de sol dur + chape - R+1 m2 53,55           18,00 €                         963,90 € 

TRAITEMENT DES GRAVOIS ISSUS DES DEMOLITIONS

1.2.25 Frais de Location et rotation de benne à Gravois et Déchet Ft 1,00         600,00 €                         600,00 € 

1.2.26 Frais de traitement des déchets évacués (t)- déchets Inertes triés à 100 % Ft 1,00      1 250,00 €                      1 250,00 € 

Total  1.2                      8 138,20 € 

1.3 EXTENSION RESEAUX - Réseaux Eaux Usées Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

1.3.1 Démolition en pénétration pour passage de réseaux Ens 1,00         100,00 €                         100,00 € 

1.3.2 Terrassement en fouille pour passage de réseaux ml 8,00           55,00 €                         440,00 € 

1.3.3 Fourniture et pose de réseaux diam 100 en PVC compris mise en attente des réseauxml 8,00             8,00 €                           64,00 € 

1.3.4 Façon de raccordement et essais de fonctionnement du réseaux Ens 1,00           75,00 €                           75,00 € 

1.3.5 Remblaiement des réseaux par déblais ml 8,00           45,00 €                         360,00 € 

Total  1.3                      1 039,00 € 

L'ensemble comprend la fourniture et la pose d'un réseaux d'évacuation EU au 

sol compris travaux de VRD nécessaires aux évacuations sur réseaux existant 

depuis garage

1.4 EXTENSION RESEAUX - Adduction AEP et Réseaux Sec Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

1.4.1 Terrassement en fouille pour passage de réseaux ml 10,00           55,00 €                         550,00 € 

1.4.2 Démolition en pénétration pour passage de réseaux Ens 1,00         100,00 €                         100,00 € 

1.4.3 Fourniture et pose de fourreaux TPC 90 EDF ml 10,00             4,75 €                           47,50 € 

1.4.4 Fourniture et pose de fourreaux PTT 45 ml 10,00             6,00 €                           60,00 € 

1.4.5 Fourniture et pose de fourreaux AEP 25 ml 10,00             8,00 €                           80,00 € 

1.4.6 Remblaiement des réseaux par déblais ml 10,00           45,00 €                         450,00 € 

Total  1.4                      1 287,50 € 

1.5 TERRASSEMENT - AMENAGEMENTS EXTERIEURS Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

1.5.1 Démolition des maçonneries du jardin existant Ens 1,00         400,00 €                         400,00 € 

1.5.2 Décaissement des terres végétale et de l'engazonnement m2 49,50           15,00 €                         742,50 € 

1.5.3 Abattage et desouchement d'un arbre U 1,00         300,00 €                         300,00 € 

1.5.4 Mise à niveau de l'emprise de la future terrasse m2 56,00             3,00 €                         168,00 € 

1.5.5 Terrassement en masse sur emprises des extensions m2 13,20           18,00 €                         237,60 € 

Total 1.5                      1 848,10 € 

L'ensemble comprend la fourniture et la pose d'un réseaux d'adduction AEP & 

Elec compris travaux de VRD nécessaires, suivant plans de l'Architecte

L'ensemble comprend la démolition des maçonneries du jardin existant, le 

décaissement des terres végétale et de l'engazonnement, la protection des 

végétaux conservés
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LOT 01

MONTANT TOTAL H.T :                    13 687,80 € 

Art. Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

LOT 02

2.1 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

CREATION DE FONDATIONS POUR EXTENSION

2.1.1 ml 14,00           25,00 €                         350,00 € 

2.1.2 Feraillage et coulage béton des fondations en rigoles ml 14,00         200,00 €                      2 800,00 € 

RENFORCEMENT DE FONDATIONS EXTERIEUR

2.1.3 Scillage et percement du dallage (extérieur) ml 2,00           15,00 €                           30,00 € 

2.1.4 Terrassement en puits pour plots de fondation m3 0,40           35,00 €                           14,00 € 

2.1.5 Feraillage et coulage béton des fondations en semelle élargie (plots) m3 0,40         800,00 €                         320,00 € 

LOT : PREPARATION - DEMOLITION - TERRASSEMENT & RESEAUX

CREATION ET RENFORCEMENT DE FONDATIONS

RDC - L'ensemble comprend le percement de la dalle existante, le refouillement 

en puits, compris blindage des fouilles, la mise en place des cages d'armatures, 

le percement et le scellement chimique pour la jonction avec les fondations 

existantes, le coulage en place du béton, le coffrage, le feraillage et le coulage 

des poteaux BA

DESIGNATION

Terrassement en fouilles pour semelles BA neuves pour création de fondation 

d'extension

TOTAL HT : PREPARATION - DEMOLITION - SOUS ŒUVRE - TERRASSEMENT & RESEAUX

MACONNERIE - GROS ŒUVRE

2.1.5 Feraillage et coulage béton des fondations en semelle élargie (plots) m3 0,40         800,00 €                         320,00 € 

CREATION DE FONDATIONS INTERIEUR

2.1.6 Scillage et percement du dallage existant en RDC ml 12,70           15,00 €                         190,50 € 

2.1.7 Terrassement en fouille pour semelles de fondation à créer m3 2,22           25,00 €                           55,50 € 

2.1.8 Feraillage et coulage béton des fondations en plots m3 2,22         730,00 €                      1 620,60 € 

RENFORCEMENT STRUCTUREL - POTEAUX B.A.

2.1.9 Coffrage, feraillage et coulage béton des poteaux BA ml 11,60         500,00 €                      5 800,00 € 

Total 2.1                    11 180,60 € 

2.2 REFECTION ET CREATION DE DALLAGE / PLANCHER B.A.

REFECTION DE DALLAGE 

2.2.1 Réfection du Dallage BA en RDC après renfort des fondations m2 6,80           78,00 €                         530,40 € 

CREATION DE DALLAGE

2.2.2 Création d'un dallage sur terre plein - extension ancien garage (cour&rue) m2 13,20         220,00 €                      2 904,00 € 

CREATION DE PLANCHER B.A.

2.2.3 Bouchement de l'ancienne trémie d'escalier - Plancher Haut RDC m2 9,00         120,00 €                      1 080,00 € 

Total 2.2 4 514,40

2.3 Unité Quantité P.U HT MONTANT HTMODIFICATION & CREATION D'OUVERTURES

L'ensemble comprend la réalisation de reprise en sous œuvre, la modification 

d'ouverture en sous œuvre, la création d'ouverture en sous œuvre, suivant 

directives de l'Architecte
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MODIFICATION & CREATION D'OUVERTURES - RDC

2.3.1 Dépose du mur de refend entre ancien Séjour/Escalier m2 20,00           18,00 €                         360,00 € 

2.3.2 Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose d'un IPN 260mm ml 8,00           65,00 €                         520,00 € 

2.3.3 Dépose du mur de refend entre ancien Salon/Escalier m2 16,25           18,00 €                         292,50 € 

2.3.4 Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose d'un IPN 260mm ml 6,50           65,00 €                         422,50 € 

2.3.5 Fourniture et pose HEA 120mm, compris assemblage en appuis avec IPN ml 3,50           70,00 €                         245,00 € 

2.3.6 ml 4,50         100,00 €                         450,00 € 

2.3.7 Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose d'un HEA 140mm ml 4,00           65,00 €                         260,00 € 

2.3.8 ml 2,50         100,00 €                         250,00 € 

2.3.9 Ens 1,00      1 000,00 €                      1 000,00 € 

2.3.10 ml 2,40           70,00 €                         168,00 € 

2.3.11 Ens 1,00      1 250,00 €                      1 250,00 € 

2.3.12 ml 3,10           70,00 €                         217,00 € 

2.3.13 ml 34,50           95,00 €                      3 277,50 € 

2.3.14 ml 7,00           50,00 €                         350,00 € 

2.3.15 U 5,00         180,00 €                         900,00 € 

Total 2.3 9 962,50

Plus value pour coffre intégré type COFFRA pour VR

Réalisation d'une ouverture en sous œuvre sur façade côté terrasse - Dim 2,40 x 

2,20m htr

Fourniture et pose d'un HEA 140mm, linteau sous œuvre Dim 2,40 xh 2,20m

Façon de coffrage et enrobage béton des renforts de plancher HEA & IPN

Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose d'un HEA 120mm au 

droit de la nouvelle trémie d'escalier, compris assemblage en appuis/HEA

Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose d'un HEA 100mm au 

droit de la nouvelle trémie d'escalier, compris assemblage en appuis / HEA

Fourniture et pose d'un HEA 140mm, linteau sous œuvre Dim 1,80 x h2,20m

Réalisation d'une ouverture en sous œuvre sur façade côté terrasse -                 

Dim 1,80 x 2,20m htr

Coffrage, feraillage et coulage Seuils B.A - RDC Façade Maison 

2.3 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

OUVRAGES MACONNEES

2.3.1 ml 8,85           85,00 €                         752,25 € 

2.3.2 m² 13,00           93,00 €                      1 209,00 € 

2.3.3 ml 34,00           28,00 €                         952,00 € 

ELEVATIONS OSSATURE BOIS

2.3.4 m² 70,70         160,00 €                    11 312,00 € 

2.3.3 m² 30,00           32,00 €                         960,00 € 

Bèches coulées sur place support de lamnourdes de terrasse 30x h.10 cm

Plus value pour bardage TRESPA ou VARIOPLAN

Jardinière : Mur entérré pour contention des hizomes de Bambou compris fouille 

gros béton et agglo à banché.

Rang Maçonné support de construction bois (Extension ancien garage vers 

Terrasse), compris arrase étanche.

L'ensemble comprend Fabrication en atelier ou sur site, fourniture et mise en 

œuvre de panneaux en ossature bois constitué de lisses basses intermédiaires, 

montants verticaux (entre axes 60cm suivant étude BE) section 145x55 (suivant 

étude BET) compris trémies verticales pour réservation d'ouvertures suivant 

plans architecte - Fixation en contre-ventement de l'ensemble des éléments par 

panneaux OSB 18mm compris cloutage dans les règle de l'art et suivant les 

préconisations du CSTB - Compris Fourniture et pose d'une isolation thermique 

en laine de bois compacté 145mm, mise en œuvre entre montant verticaux de 

l'ossature des panneaux, Compris pare vapeur face Int & pare pluie en Ext - 

Compris Appuis, Seuils, Linteaux, Poutre et Poteaux. compris bardage vertical

MACONNERIES & ELEVATIONS

L'ensemble comprend la réalisation des préparionts maçonnées pour l'élévation 

de murs à ossature bois. Plus, maçonnerie de remplissage, création d'un 

escalier maçonné
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ESCALIER MACONNE EN B.A

2.3.5 Ens 1,00      2 400,00 €                      2 400,00 € 

2.3.6 Ft 1,00         200,00 €                         200,00 € 

Total 2.3                    17 785,25 € 

LOT 02

                   43 442,75 € 

Art. Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

03

3.1 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

L'ensemble comprend la fourniture et la mise en œuvre d'une nouvelle 

Charpente et Couverture sur l'ancien garage, la révisions des ouvrages de 

couverture de la maison, la révison du plancher haut du R+1, compris mise en 

oeuvre des lambourdes pour revêtement terrasse, ensemble suivant directives 

de l'Architecte

Percement de trémis pour nouvelle évacuation, compris calfeutrement des 

passage en trémis

Façon de coffrage, feraillage et coulage en place d'un escalier balancé en Béton 

Armé

DIVERS

DESIGNATION

MONTANT TOTAL H.T : 

CHARPENTE ET COUVERTURE DE L'EXTENSION

TOTAL HT : MACONNERIE - GROS ŒUVRE

LOT : GROS ŒUVRE - MACONNERIE

CHARPENTE & COUVERTURE 

3.1.1 Fourniture et pose d'un solivage neuf pour la charpente de l'ancien garage m2 37,38 28,00 €          1 046,64 €                     

3.1.2 Fourniture et pose d'un plancher bois (haut RDC) sur ancien garage m2 68,00 18,00 €          1 224,00 €                     

3.1.3 m2 75,30         118,00 €                      8 885,40 € 

3.1.4 Fourniture et pose de buses d'aération compris ouvrage d'étanchéité U 2,00           80,00 €                         160,00 € 

3.1.5 U 2,00           35,00 €                           70,00 € 

3.1.6 U 2,00           20,00 €                           40,00 € 

3.1.7 Fourniture et pose de trémis pour vélux en puits de lumière U 1,00         200,00 €                         200,00 € 

3.1.8 Fourniture et pose d'un vélux en puits de lumière U 1,00         515,00 €                         515,00 € 

Total 3.1                    12 141,04 € 

3.2 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

3.2.1 Ft 1,00         250,00 €                         250,00 € 

Total 3.2                         250,00 € 

3.3 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

3.3.1 m2 41,00           11,00 €                         451,00 € 

3.3.2 m2 41,00           65,00 €                      2 665,00 € 

Total 3.3                      3 116,00 € 

Implantation, fourniture et mise en œuvre de solives bois sur lambourdes pour 

terrasse bois

Fourniture, découpe et pose d'un revêtement ajouré en bois de TECK sur solives 

et lambourdes pour terrasse 

TERRASSE BOIS

Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité armé collé à chaud compris 

relevés au droit des acrotères,solin et couvertines alu.

REVISION DES EXISTANTS

Fourniture et pose de pissettes pour évacuation des EP en pénétration des 

acrotère, compris ouvrage d'étanchéité

Révision générale de la charpente et couverture de la Maison

Fourniture et pose de naissance EP et boite d'eau compris ouvrage d'étanchéité
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LOT 03

                   15 507,04 € 

Art. Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

04

4.1 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

DOUBLAGE MAISON RDC & R+1

4.1.1 m2 120,25           32,00 €                      3 848,00 € 

4.1.2 m2 9,75           36,00 €                         351,00 € 

Concerne : Fourniture et pose d'un complexe DEMISTYL comprenant un isolant 

minérale de 45 mm d'épaisseur + plaque de platre BA13 + joints et renfort 

d'angles

DESIGNATION

PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION

Doublage Pièces Sèches : Fourniture et pose d'un complexe DEMISTYL 

comprenant un isolant minérale de 45 mm d'épaisseur sur ossature en montants 

et rails métallique - Compris retour et baguettes de renfort sur chaques angles 

saillants, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur 

plaques de BA13

Doublage Pièces Humides : Fourniture et pose d'un complexe DEMISTYL 

comprenant un isolant minérale de 45 mm d'épaisseur sur ossature en montants 

et rails métallique - Compris retour et baguettes de renfort sur chaques angles 

MONTANT TOTAL H.T : 

TOTAL HT : CHARPENTE & COUVERTURE  

LOT : CHARPENTE & COUVERTURE 

DOUBLAGE 

Total 4.1 4 199,00

4.2 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

4.2.1 m2 68,20           46,00 €                      3 137,20 € 

4.2.2 m2 9,30           49,00 €                         455,70 € 

Total 4.2                      3 592,90 € 

Pièces Sèches : Fourniture et mise en place de cloisonnement en plâtrerie de 

PLACOSTYL, compris mise en œuvre suivant DTU - cloisons de 72 mm , 

compris retour et baguette de renfort sur chaques angles saillants, l'ensemble 

comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13

Pièces Humides : Fourniture et mise en place de cloisonnement en plâtrerie de 

PLACOSTYL Hydro, compris mise en œuvre suivant DTU - cloisons de 72 mm , 

compris retour et baguette de renfort sur chaques angles saillants, l'ensemble 

comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13

L'ensemble comprend la fourniture et la mise en œuvre de cloisonement sur 

ossature métallique, compris système hydro PLACO , compris âme isolante, 

suivant directives et plans de l'Architecte

et rails métallique - Compris retour et baguettes de renfort sur chaques angles 

saillants, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur 

plaques de BA13

CLOISONNEMENT
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4.3 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

PLAFOND NEUF EXTENSION ANCIEN GARAGE

4.3.1 m2 24,65           33,00 €                         813,45 € 

4.3.2 m2 7,80           36,00 €                         280,80 € 

PLAFONDS EN RESTAURATION - MAISON

4.3.3 Restauration Plafond Plâtre en RDC m2 54,39           38,00 €                      2 066,82 € 

PLAFONDS NEUF - MAISON R+1

4.3.4 m2 48,04           33,00 €                      1 585,32 € 

Concerne : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en plaques de 

plâtre de type PLACOSTYL maintenues par rails d'ossature métalliques, 

l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques 

de BA13

PLAQUES SECHES : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en 

plaques de plâtre de type PLACOSTYL maintenues par rails d'ossature 

métalliques, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes 

sur plaques de BA13

PLAQUES HYDRO : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en 

PLAQUES SECHES : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en 

plaques de plâtre de type PLACOSTYL maintenues par rails d'ossature 

métalliques, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes 

sur plaques de BA13

PLAQUES HYDRO : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en 

plaques de plâtre de type PLACOSTYL HYDRO maintenues par rails d'ossature 

métalliques, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes 

sur plaques de BA13

PLAFONDS EN RESTAURATION ET FAUX PLAFONDS 

4.3.5 m2 6,35           36,00 €                         228,60 € 

Total 4.3                      4 974,99 € 

4.4 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

4.4.1 Cloisonnement des gaines technique, divers encoffrement et calfeutrement Ens 1,00         400,00 €                         400,00 € 

4.4.2 Reprises finitions, calfeutrement et rebouchages dans ouvrages de plâtrerie Ens 1,00         275,00 €                         275,00 € 

Total 4.4                         675,00 € 

LOT 04

                   13 441,89 € 

LOT : PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION

MONTANT H.T : 

TOTAL HT : PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION

PLAQUES HYDRO : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en 

plaques de plâtre de type PLACOSTYL HYDRO maintenues par rails d'ossature 

métalliques, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes 

sur plaques de BA13

L'ensemble comprend la fourniture et la mise en œuvre d'un ensemble 

d'ouvrages en plâtrerie comprenant le cloisonnement des gaines technique, les 

divers encoffrement et calfeutrement, suivant directives et plans de l'Architecte

DIVERS PLATRERIE
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Art. Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

05

5.1 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

5.1.1 Fourniture et pose de blocs porte 73 pour menuiseries Intérieures U 1,00 185,00 €        185,00 €                        

5.1.2 Fourniture et pose de blocs porte 83 pour menuiseries Intérieures U 8,00 215,00 €        1 720,00 €                     

5.1.3 Fourniture et pose de blocs porte 83 pour menuiseries à galandage U 2,00 360,00 €        720,00 €                        

Total 5.1                      2 625,00 € 

5.2 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

5.2.1 Ens 1,00      2 000,00 €                      2 000,00 € 

5.1.1 m2 53,55           53,00 €                      2 838,15 € 

5.1.2 ml 75,85           11,00 €                         834,35 € 

Total 5.2                      5 672,50 € 

MENUISERIES D'AMENAGEMENT INTERIEUR

DESIGNATION

MENUISERIES INTERIEURES BOIS

L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et la mise 

en jeux de façades et aménagement de placards et dressing, suivant directives 

et plans de l'Architecte, compris fourniture et pose d'un parquet flottant en R+1 

compris plinthes médium prépeinte

Fourniture et pose d'un parquet flottant compris résiliant acoustique

Fourniture et pose de plinthes médium prépeinte

Fourniture, mise en œuvre, mise en jeux de façades et aménagement de 

placards et dressing

L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et la mise 

en jeux de menuiseries intérieures pour distribution

PORTES DE DISTRIBUTION

LOT 05

                     8 297,50 € 

Art. Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

06

6.1 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

6.1.1 U 1,00      1 950,00 €                      1 950,00 € 

6.1.2 U 1,00      1 050,00 €                      1 050,00 € 

Total 6.1                      3 000,00 € 

Concerne menuiseries extérieures Fourniture et Pose de fenêtres et portes 

fenêtres extérieures ALU  à rupture de pont thermique Coefficient : Ujn = 

1,95W/m².°K . Isolement acoustique R : atr> 30dB, Ensemble des volumes type 

CLIMAPLUS N de chez Saint-Gobain Vitrage ou équivalent  feuilleté aux 2 faces 

selon la réglementation  

TOTAL HT : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

MENUISERIES EXTERIEURES ALU

Porte Fenêtre Dim 240x220htr

Fenêtre Dim 95x220htr

Fourniture et Pose de Chassis fixe extérieur ALU , compris  calfeutrement, 

étanchéité, couvre-joints + VR integré dans coffre-fibre (coffralux ou ou 

équiivalent) .

MENUISERIES EXTERIEURES ALU - RDC EXTENSION

MONTANT H.T : 

LOT : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

DESIGNATION

Fourniture et Pose d-une baie coulissante extérieures - 2 vantaux ALU - compris 

mise en jeux , calfeutrement, étanchéité, couvre-joints + VR integré dans coffre-

fibre (coffralux ou ou équiivalent).
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6.2 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

6.2.1 U 1,00      1 050,00 €                      1 050,00 € 

6.2.2 U 1,00      1 652,00 €                      1 652,00 € 

6.2.3 U 1,00      1 950,00 €                      1 950,00 € 

Total 6.2                      4 652,00 € 

LOT 06

                     7 652,00 € 

Art. Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

07

Porte Fenêtre Dim 240x220htr

Fourniture et Pose de Chassis fixe extérieur ALU , compris  calfeutrement, 

étanchéité, couvre-joints + VR integré dans coffre-fibre (coffralux ou ou 

équiivalent) .

Fourniture et Pose d-une baie coulissante extérieures - 2 vantaux ALU - compris 

mise en jeux , calfeutrement, étanchéité, couvre-joints + VR integré dans coffre-

fibre (coffralux ou ou équiivalent).

DESIGNATION

PLOMBERIE - SANITAIRES

Fourniture et Pose d-une baie coulissante extérieures - 2 vantaux ALU - compris 

mise en jeux , calfeutrement, étanchéité, couvre-joints + VR integré dans coffre-

fibre (coffralux ou ou équiivalent).

MENUISERIES EXTERIEURES ALU - RDC MAISON

Fenêtre Dim 95x220htr

Porte Fenêtre Dim 180x220htr

TOTAL HT : MENUISERIES EXTERIEURES ALU

LOT : MENUISERIES EXTERIEURES ALU

MONTANT H.T : 

7.1 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

7.1.1 Ft 1,00         100,00 €                         100,00 € 

7.1.2 Ft 1,00      1 100,00 €                      1 100,00 € 

7.1.3 Ft 1,00         600,00 €                         600,00 € 

7.1.4 Ft 1,00         150,00 €                         150,00 € 

Total 7.1                      1 950,00 € 

7.2 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

RDC EXTENSION

7.2.1 U 2,00         530,00 €                      1 060,00 € 

7.2.2 U 1,00         455,00 €                         455,00 € 

7.2.3 Ft 1,00         200,00 €                         200,00 € 

7.2.4 Ft 1,00         172,00 €                         172,00 € 

7.2.5 U 1,00         555,00 €                         555,00 € 

Forfait pour raccordement du Réseau Intérieur d'alimentation

Fourniture et pose d'une parois vitrée

Forfait pour raccordement sur le réseau existant

Fourniture et mise en place des éléments intérieur et de raccord pour Réseau 

d'évacuation 

Forfait pour PV d’autocontrôle sur toutes les installations

Fourniture et Pose Meuble Vasque salle de bain -  120X60 - Meuble Saphir de 

120 4 tiroirs blanc + plan ce + Miroir en 120 avec luminaire T-76 , 2 mitigeurs 

Focus lavabo 100 et siphons

PLOMBERIE - SANITAIRES 

RACCORDEMENT GENERAL

L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et le 

raccordement des alimentations et évacuations, des appareillages sanitaires, 

dont douche, et cuisine, suivant directives et plans de l'Architecte

Fourniture et Pose WC supendu compris Forfait pour raccordement

L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et le 

raccordement de Réseau d'Alimentation AEP, compteur AEP, de clarinette, du 

réseau d'évacuation EU, suivant directives et plans de l'Architecte

Fourniture et Pose receveur de douche O.Novo Villeroy & boch 120/90/6 avec 

mitigeur Focus E2 douche ch + barre de douche premio 3 jets

Forfait pour raccordement

Focus lavabo 100 et siphons
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RDC & R+1 MAISON

7.2.6 U 1,00         395,00 €                         395,00 € 

7.2.7 U 1,00         498,00 €                         498,00 € 

Total 7.2                      3 335,00 € 

7.3 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

7.3.1 Ens 1,00      1 050,00 €                      1 050,00 € 

7.3.2 Ens 1,00         450,00 €                         450,00 € 

Total 7.3                      1 500,00 € 

LOT 07

                     6 785,00 € 

Art. Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

08

8.1 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

Fourniture et mise en place d'une Ventilation Mécanique sur capteur de 

présence - ( Extension)

TOTAL HT : PLOMBERIE - SANITAIRES

Fourniture et Pose baignoire commune avec mitigeur Focus E2 douche  ch + 

barre de douche premio 3 jets

VENTILATION MECANIQUE CONTRÔLE

ELECTRICITE - ECS - CLIM

LOT : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS

MONTANT H.T :

DESIGNATION

RACCORDEMENT GENERAL

Fourniture et Pose d'un ensemble pour cuisine comprenant évier Inox double + 

Plan de travail

Fourniture et mise en place d'une Ventilation Mécanique Contrôlée

8.1.1 U 1,00         100,00 €                         100,00 € 

8.1.2 U 1,00         135,00 €                         135,00 € 

8.1.3 Ft 1,00         430,00 €                         430,00 € 

8.1.4 U 1,00         698,00 €                         698,00 € 

8.1.5 Ft 1,00         300,00 €                         300,00 € 

Total 8.1                      1 663,00 € 

8.2 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

Fourniture et mise en place compris raccordement de Compteur de distribution 

Général

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et le 

raccordement du TGBT, câblage du réseau, fourniture et alimentation de 

l'appareillage, consuel, suivant directives et plans de l'Architecte

Interrupteurs Simple Allumage de la Gamme NILOE de la marque LEGRAND - 

Couleur carénage au choix - Ref 664713

Type d'Appareillage pour interrupteurs : 

L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et le 

raccordement de Réseau d'Alimentation, compteur Divisionaire, suivant 

directives et plans de l'Architecte

Forfait pour alimentation Générale

Interrupteurs Va et Vient de la Gamme NILOE de la marque LEGRAND - 

Couleur carénage au choix - Ref 664702

Forfait pour Liaisons équipotentielles

Fourniture et mise en place compris raccordement de Tableaux TGBT

Façon d'amené et de tirage de l'ensemble du câblage électrique 
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8.2.1 Ens 1,00           75,00 €                           75,00 € 

8.2.2 Ens 1,00         500,00 €                         500,00 € 

8.2.3 Ens 1,00         235,00 €                         235,00 € 

8.2.4 Ens 1,00         235,00 €                         235,00 € 

8.2.5 Ens 1,00         185,00 €                         185,00 € 

8.2.6 Ens 1,00         475,00 €                         475,00 € 

8.2.7 Ens 1,00           95,00 €                           95,00 € 

8.2.8 Ens 1,00         175,00 €                         175,00 € 

8.2.9 Ens 1,00         115,00 €                         115,00 € 

                                -   € 

8.2.10 Ens 1,00         855,00 €                         855,00 € 

8.2.11 Ens 1,00         755,00 €                         755,00 € 

8.2.12 Ens 1,00         175,00 €                         175,00 € 

APPAREILLAGE ELECTRIQUE - RDC MAISON

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Coin Cuisine

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Grand Séjour

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Escalier

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Dégagement

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - SDE

Type d'Appareillage pour interrupteurs : 

Prises de courant 2P+T (16 & 20A) - Ref 664735, Prises Internet RJ45 - Ref 

664775, Prises TV Ref 664751, Prise en "T" pour téléphone Ref 664768 - 

Ensemble de la Gamme NILOE de la marque LEGRAND - Couleur carénage au 

choix 

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Extérieur

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Chambre

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Dressing 1

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Dressing 2

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - WC

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Buanderie

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Rangement Vélo

Type d'Appareillage pour Luminaires : 

Les Appliques et Suspensions plafonds seront laissé en attente par DCL selon 

les normes en vigueurs

APPAREILLAGE ELECTRIQUE - EXTENSION RDC

8.2.12 Ens 1,00         175,00 €                         175,00 € 

                                -   € 

8.2.13 Ens 1,00           75,00 €                           75,00 € 

8.2.14 Ens 1,00         500,00 €                         500,00 € 

8.2.15 Ens 1,00         500,00 €                         500,00 € 

8.2.16 Ens 1,00         385,00 €                         385,00 € 

8.2.17 Ens 1,00           95,00 €                           95,00 € 

8.2.18 Ens 1,00         545,00 €                         545,00 € 

Total 8.2                      5 975,00 € 

8.3 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

8.2.19 Ens 1,00      2 455,00 €                      2 455,00 € 

8.2.20 Ens 1,00      5 710,00 €                      5 710,00 € 

8.2.21 Ens 1,00      3 523,00 €                      3 523,00 € 

Total 8.3                    11 688,00 € 

LOT 08

                   19 326,00 € 

Fourniture et mise en place d'un système de clim réversible - Système gainé + 

unités extérieure (Maison )

APPAREILLAGE ELECTRIQUE - R+1 MAISON

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Circulations / Esc

CHAUFFAGE 

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Bureau

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Chambre 2

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Chambre 3

Fourniture et mise en place d'un ballon d'eau chaude sanitaire 

thermodiynamique, compris raccordement et essais

Fourniture et mise en place d'un système de clim réversible -Split ou Casette+ 

unités extérieure (Extension)

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - WC

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - SDB

Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Escalier

LOT : ELECTRICITE - ECS - CLIM

MONTANT H.T :  

TOTAL HT : ELECTRICITE - ECS - CLIM 
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Art. Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

09

9.1 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

9.1.1 m2 86,84             6,00 €                         521,04 € 

9.1.2 m2 86,84           65,00 €                      5 644,60 € 

9.1.3 ml 38,00           21,00 €                         798,00 € 

Total 9.1                      6 963,64 € 

9.2 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

9.2.1 m2 12,00           65,00 €                         780,00 € 

Total 9.2                         780,00 € 

LOT 09

Fourniture et Pose de Revêtement Mural en Gré Céram

Fourniture et appliquation d'un ragréage sur dalle

F&P de plinthe en grès cérame

Fourniture d'un revêtement de Sol dur en grés céram 40x40 

TOTAL HT : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE 

DESIGNATION

REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

L'ensemble de la prestation comprend Fourniture et Pose d'un revêtement en 

grés céram 40x40 , de la marque distribution LAPEYRE (45€/m2 Fournis) - 

Coloris au choix suivant directives et plans de l'Architecte

FAIENCES

Fourniture et Pose d'un revêtement mural en grés céram 20x20 (sans frise) , de 

la marque distribution LAPEYRE (35€/m2 Fournis) - Coloris au choix

LOT : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

REVETEMENTS DE SOLS

                     7 743,64 € 

Art. Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

10

10.1 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

10.1.1 Ens 1,00         150,00 €                         150,00 € 

10.1.2 Ens 1,00         375,00 €                         375,00 € 

10.1.3 m2 320,00           13,00 €                      4 160,00 € 

10.1.4 m2 119,29           15,00 €                      1 789,35 € 

10.1.5 Ens 1,00         200,00 €                         200,00 € 

10.1.6 Ens 1,00         400,00 €                         400,00 € 

Total 10.1                      7 074,35 € 

Façon de ratissage, rebouchage, ponçage

MISE EN PEINTURE 

PEINTURE & NETTOYAGE

DESIGNATION

Travaux d'Egrenage & Mise en Peinture Menuiseries Int 

Forfait de mise en protection - Mise en place / Dépose

Travaux d'Egrenage & Mise en Peinture Plafonds

Travaux d'Egrenage & Mise en Peinture Murs

Travaux d'Egrenage & Mise en Peinture Canalisations 

MONTANT H.T :

L'ensemble de la prestation comprend la préparation des supports, la mise en 

œuvre de toile de verre, et la mise en peinture des murs, plafond, menuiseries 

intérieures, suivant directives et plans de l'Architecte
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10.2 Unité Quantité P.U HT MONTANT HT

10.2.1 Ft 1,00         500,00 €                         500,00 € 

Total 10.2                         500,00 € 

LOT 10

                     7 574,35 € 

RECAPITULATIF GENERAL TOUT CORPS D'ETAT PONDERATION : 60% TTC :                    86 074,78 € 

1 LOT : PREPARATION/DEMOLITION - SOUS ŒUVRE - TERRASSEMENT/ RESEAUX 8 212,68 €         13 687,80 €                   

2 LOT : MACONNERIE - GROS ŒUVRE 26 065,65 €       43 442,75 €                   

3 LOT : CHARPENTE & COUVERTURE 9 304,22 €         15 507,04 €                   

MONTANT H.T : 

LOT : PEINTURE & NETTOYAGE

L'ensemble de la prestation comprend le nettoyage de l'ensemble des surfaces 

concernées par l'intervention des travaux, suivant directives et plans de 

l'Architecte

NETTOYAGE GENERAL

TOTAL HT : PEINTURE & NETTOYAGE 

Prestation de nettoyage pour réception réalisée par une équipe de nettoyage 

professionnelle - Ensemble 

3 LOT : CHARPENTE & COUVERTURE 9 304,22 €         15 507,04 €                   

4 LOT : PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION 8 065,13 €         13 441,89 €                   

5 LOT : MENUISERIES INTERIEURES BOIS 4 978,50 €         8 297,50 €                     

6 LOT : MENUISERIES EXTERIEURES ALU 4 591,20 €         7 652,00 €                     

7 LOT : PLOMBERIE - SANITAIRES 4 071,00 €         6 785,00 €                     

8 ELECTRICITE - ECS - CLIM 11 595,60 €       19 326,00 €                   

9 LOT : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE 4 646,18 €         7 743,64 €                     

10 LOT : PEINTURE & NETTOYAGE 4 544,61 €         7 574,35 €                     

TOTAL Général H.T : 143 457,97 €           

TOTAL TVA: 10% 28 691,59 €                  

TOTAL Général TTC : 172 149,56 €           

MONTANT TOTAL
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