

PALAVAS-LES-FLOTS

PHASE : PRO/DCE/ACT

REHABILITATION DE LA CAPITAINERIE / Phase II
*Port de plaisance**Maîtrise d'ouvrage*Communes de Palavas les Flots
16 Bd Maréchal Joffre, 34250 Palavas-les-Flots

Ref. N°2266-07 / Marché 22POR26

Dossier de Constlation Entreprise DCE

<http://files.ctpdce.com/22POR26/>

Date : 22/12/2022

GROUPEMENT de Maîtrise d'œuvre :

ARCHITECTE : Laurent Cascales
Bureau d'études ELECTRIQUE : Arnaud Combres

LOT Dossiers CCTP

0	00 - 22POR26 CCTP COMMUN.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/00_22POR26_CCTP%20COMMUN.pdf	
00	00_22POR26_RICT-1.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/00_22POR26_RICT-1.pdf	RICT
01	01_22POR26_CCTP_GO_FAcade_ETancheite_PLatelage_IND-03.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/01_22POR26_CCTP_GO_FAcade_ETancheite_PLatelage_IND-03.pdf	
02	02_22POR26_CCTP_Menuiseries-Alu_Serrurerie_IND-01.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/02_22POR26_CCTP_Menuiseries-Alu_Serrurerie_IND-01.pdf	
03	03_22POR26_CCTP_Platrerie-Aménagement_Revetements-Sols-Murs.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/03_22POR26_CCTP_Platrerie-Aménagement_Revetements-Sols-Murs.pdf	
04	04_22POR26_CCTP_Electricite-CFO-CFA_CVC-Saniaires_IND-02.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/04_22POR26_CCTP_Electricite-CFO-CFA_CVC-Saniaires_IND-02.pdf	
05	05_22POR26_CCTP_Preplanning.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/05_22POR26_CCTP_Preplanning.pdf	PLANNING

Annexes

01	20200113_GEOTECHNIQUE PRO 2019-25 ind 0A PALAVAS IND03.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/20200113_GEOTECHNIQUE%20-%20G2%20PRO%2019-251%20ind%20A%20PALAVAS%20-%20IND03.pdf
02	20200701_ATTESTATION RT2012 - PC - EXTENSION CAPITAINERIE.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/20200701_ATTESTATION%20RT2012%20-%20PC%20-%20EXTENSION%20CAPITAINERIE.pdf
03	20220503_Diagnostic-Structure-Beton_Ind A.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/20220503_Diagnostic-Structure-B%c3%a9ton_Ind%20A.pdf
04	20221025_PALAVAS_CU 0034_192_22_A0340.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/20221025_PALAVAS_CU%c2%b0034_192_22_A0340.pdf

Dossiers DPGF

01	DPGF-01_22POR26_GO_FAcade_ETancheite_PLatelage.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/DPGF-01_22POR26_GO_FAcade_ETancheite_PLatelage.pdf
02	DPGF-02_22POR26_Menuiseries-Alu_Serrurerie.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/DPGF-02_22POR26_Menuiseries-Alu_Serrurerie.pdf
03	DPGF-03_22POR26_Platrerie-Amnagement_Revetements-Sols-Murs.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/DPGF-03_22POR26_Platrerie-Amnagement_Revetements-Sols-Murs.pdf
04	DPGF-04_22POR26_Electricite-CFO-CFA_CVC-Saniaires.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/DPGF-04_22POR26_Electricite-CFO-CFA_CVC-Saniaires.pdf

Dossiers Plans

01	P01_PIC_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/P01_PIC_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf
02	P02_RDC_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/P02_RDC_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf
03	P03_R+1_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/P03_R+1_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf
04	P04_COUPE_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/P04_COUPE_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf
05	P05_FACADES_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/P05_FACADES_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf
06	P06_CFO-CFA_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf http://files.ctpdce.com/22POR26/P06_CFO-CFA_22POR26_Capitainerie-PALAVAS.pdf

Ref. N°2266-07 / Marché 22POR26

ESTIMATIF (DPGF)

Désignation	Lot num°	Montant HT :
GO/Etanchéité/Façade & Aménagement terrasse	TOTAL LOT 01 :	162 166,00 €
Chantier	01.10	25 200,00 €
Démolition	01.11	10 348,00 €
Gros œuvre	01.12	15 205,00 €
Façade	01.13	70 742,00 €
ETANCHEITE compris isolation thermique & pare-vapeur	01.2	12 325,00 €
[Fourniture décomptée : 6 673.00 €] PLATELAGE BOIS	01.3	28 346,00 €
Menuiseries aluminium	TOTAL LOT 02 :	181 950,00 €
Menuiseries Aluminium	2.1	144 800,00 €
SERRURIE	3.2	37 150,00 €
Plâtrerie / Aménagement et revêtements	TOTAL LOT 03 :	39 460,00 €
PLÂTRERIE & AMENAGEMENTS	2.	20 625,00 €
REVETEMENTS SOLS MURS	3	18 835,00 €
Electricité CFO/CFA Sanitaires & CVC	TOTAL LOT 04 :	31 151,00 €
CFO / CFA / SSI	04.1	22 321,00 €
SANITAIRES & CVC	04.2	8 830,00 €
Montant TOTAL HT :		414 727,00 €
20% TVA		82 945,40 €
Montant TOTAL TTC :		497 672,40 €

VISA Maîtrise d'ouvrage :

SERVIAN le, 22/12/2022

Laurent Cascales

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34200 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900029 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588