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CTP ARCHITECTES Marie-Helene KOMMER
15 rue Moliere 29 Rue des Boutons d'or
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EXTENSION KOMMER

INDICE: BI

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Edition : Novembre2022

Les quantités sont indiquées a titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifices et
éventuellement complétées et corrigées par lI'entreprise avant la remise de son offre.

Les Numéros d'Articles (Code) sont ceux du CCTP, toutes les sujétions de ce dernier devront étre
prises en compte.

Quantité
DESIGNATION Unité MOE ENT. PU. TOTAL

n° |GROS OEUVRE

1 | PREPARATION & INSTALLATION

L'ensemble comprend les études, I'lnstallation chantier, la neutralisation des réseaux, 'aménagement d'une aire
de stockage, la réalisation de sondages et d'étaiement préventifs avant la réalisation des démolitions

1.1 |Etudes complémentaire en phase EXE ens. 1,00
1.2 |Aménagement provisoire pour arrivée et Fort. 1,00
stockage du matériel
1.3 |Piquetages, repéres Fort. 1.00
1.4 |Mise en sécurité (électricité/eau gaz) Fort. 1,00

Sous-total (HT) :

2 |DEMOLITION

L'ensemble concerne la démolition des abords, muret garde-corps et dépose des menuiseries véranda avec
mise en mise en place de bennes pour gravats & déchets de chantier.

Note : Cela comprend le coUt de la rotation des bennes et le traitement des déchets avec variante [et/ou]
d'enlévement des gravats, au fur et & mesure par véhicule léger.

2.1 |Dépose de I'ensemble de la facade vitrée au ens. 1,00
RDC / (3,40 mlx h. 2,65)

2.2 |Dépose de I'ensemble Véranda R+1 ens. 1,00
(6,50 ml x h. 2,35 m + 9,6 m? de panneaux)

2.3 |Démolition muret de la coursive & escalier suivant m3 1,85
forme de reconstruction. [1,85 m3]

Sous-total (HT) :

Ordre des architectes : Languedoc Roussillon N° $12588 / MAF N° 257773N11
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DESIGNATION

Unité

Quantité

MOE ENT.

PU. TOTAL

3 |RESEAUX / VRD

L'ensemble comprend la fourniture et la pose d'un réseau d'évacuation EU/ EV des WC et de la douche de
I'extension avec travaux de fouille et de remblaiement nécessaires aux évacuations sur réseaux existant.

3.1 |Démolition en pénétration pour passage de
réseaux Eaux Usées EU / EV Eaux Vannes

3.2 |Terrassement en fouille pour passage de réseaux
EU/EV compris remblaiement apres pose et
raccordement.

3.3 |Fourniture et pose de réseaux diam 100 en PVC
compiris regard de branchement

ens.

ml

ens.

2,00

8,00

1,00

Sous-total (HT) :

4 |TERRASSEMENT & FONDATION

L'ensemble comprend le terrassement en franchée, le refouillement des fondations, le percement et le
scellement chimique pour la jonction avec les fondations existantes, le coulage en place du Gros-Béton [GB],

béton, coffrage et feraillage suivant étude béton.

4.1 |Terrassement en fouilles pour semelles BA pour
création de fondation d'extension.

4.2 |Terrassement en déblai [profondeur 0,3 m]
compris préparation du support pour dallage sur-
terre plein avec apport géotxtile, tout-venant
compacté [ep. 0,3 m] & lit de sable.

4.3 |Refouillement au droit du porche et de I'escalier,
pour la jonction avec les fondations existantes
avec percement ef scellement chimique des
armatures de fondation créent.

4.4 |Gros-Béton en fond de fouille.

4.5 |Ferraillage et coulage béton des fondations en
rigoles

ml

m2

m3

ml

6,50

7,00

2,00

2,60

6,50

Sous-total (HT) :

5 |MODIFICATION & CREATION D'OUVERTURES

L'ensemble comprend la réalisation de reprise en sous ceuvre, la modification & la création d'ouverture en sous-
ceuvre, suivant directives de maitre d'ceuvre et/ou architecte.
NOTE : Prévoir étaiement structurel avant reprise en sous-ceuvre

5.1 |Démolition allége Salon RDC [Projet] compris
reprise au ciment Seuil et Tableau
(0,36 m3) / Voir : COUPE A-A

5.2 |Reprise en sous-oeuvre pour creation d’'ou-
verture Cuisine RDC [Projet] Voir : COUPE B-B
(1,94 m3 + BA 0,23 m3 + IPN 67 kg)

ens.

ens.

1,00

1,00
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5.3 |Reprise en sous-oeuvre pour creation d’'ou- ens. 2,00
verture CELLER / Voir : COUPES [C-C] & [D-D]
(0,25 m3 + BA 0,02 m3 + HEA 19,9 kg)
Sous-total (HT) :
Quantité
DESIGNATION Unité MOE  ENT. PU. TOTAL
6 |DALLAGES

L'ensemble comprend la réalisation de trois niveaux de dallage différents en Béton-Armée [BA], suivant
directives de maitre d'ceuvre et études béton.

6.1

6.2

6.3

6.4

Plancher bas sur terre-plein

Dalle BA portée sur isolant 200 mm ( XPS) avec
scellement chimique du treillis soudé dans
soubassement existant.

Emmarchement
Création de 2 marches en BA coffrée avec
scellement chimique dans chainage existant.

Plancher étage
Dalle BA coffrée ep.16cm avec scellement
chimique dans chainage existant.

Plancher toiture

Dalle pleine BA ep. 14 cm nervurée (retombées
variables h.16 & 20 cm avec isolation intégrée
ep.160 mm. Comprend ancrage, sommiers et
facon de forme pour débords de toiture.

mZ

mZ

mZ

7,00

2,00

8,00

34,00

Sous-total (HT) :

7

ELEVATION MURS & STRCTURE METALLIQUE

L'ensemble comprend la réalisation des élévations des maconneries avec structure, renforts métalliques appuis
de fenétres et bandeaux de facades en création.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Béton projeté par voie séche, avec la
préhumidification des mélanges & projeter, pour
la réalisation d'une surépaisseur de 5 cm du mur
garde-corps.

Renfort métallique sous plancher HEA 120 compris
fourniture, pose et sommiers BA.

Poteaux métalliques [c100 mm e5] + platines pour
licison soudée avec armatures BA [13 U]

ELEVATION

Mur porteur de 20 cm d'épaisseur en magonnerie
chainée, de blocs creux en béton, a revétir,
500x200x200 mm,

Chadinage horizontal, de blocs "U" en béton, de
couleur grise, 500x200x200 mm,

Raidisseur mur chainage vertical, de blocs
d'angle en béton.

m2

kg

kg

m2

ml

ml

1,00

180,00

460,00

36,00

17,00

21,00
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7.7 |Linteaux type chainage block "U" [3x1 m] ml 3,00
7.8 |Création des appuis de fenétre filant BA coffré sur ml 15,00
place avec adjuvant hydrofuge & larmier.
Dimension variable. [3 niveaux].
7.9 |Création de bandeaux filants en continuité des ml 7,60
appuis de fenétre avec adjuvant hydrofuge &
larmier.
Soubassement & rampant escalier.
Sous-total (HT) :
Quantité
DESIGNATION Unité MOE  ENT. PU. TOTAL
8 |FACADE & ENDUIT

L'ensemble comprend l'occultation des baies avec réparation et reprise d'enduit sur la construction existante &
badigeon minéral.
+ Fourniture et pose d'un enduit monocouche sur support neuf. [extension]

8.1 |Fourniture et pose d'un échafaudage tubulaire de m? 175,00
facade.
[Matériel appartenant a I'entreprise]
8.2 |Réparation d'une fissure en maconnerie, par U 5,00
couture avec une agrafe métallique.
8.3 |Occultation ouvertures sur construction existante m? 2,30
2 U en bloc de béton creux ep.15cm
8.4 |Support neuf : m? 40,00
Mortier d'enduit monocouche.
8.5 |Fourniture et application d'un badigeon m? 175,00
d'harmonisation sur I'ensemble.
Sous-total (HT) :
TOTAL (H.T)
T.V.A (10%)

TOTAL (T.T.C)

(tampon et signature)

DPGF completé parl'entreprise, 1€ ........ccceeeiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn.
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