



CRC ENERGY

53 impasse des micocouliers

30 390 DOMAZAN

France

TVA N° FR77895287647

Devis

N° D202200011

En date du : 07/07/2022

Echéance : 07/08/2022

Mr et Mme RULENC

3 Chemin de Pézenas

34 800 BRIGNAC

DESIGNATION	QTE	Prix U	TOTAL HT	TVA	TOTAL TTC
➤ MISE EN SECURITE					
- Dépose de 24 panneaux photovoltaïque	24u	43,00€	1032,00€	20,00%	1238,40€
- Débranchement des panneaux sous tension	-	-	250,00€	20,00%	300,00€
- Stockage sous bâches de 24 panneaux Photovoltaïque	24u	24,00€	576,00€	20,00%	691,20€
➤ DEPLACEMENT					
- Forfait déplacement	1	90,00€	90,00€	20,00%	108,00€

Conditions de règlement

Acompte de 40% à la commande : **935,04 €**

Acompte de 30 % à la moitié des travaux : **701,28 €**

Solde en fin de chantier : **701,28 €**

Méthodes de paiement acceptées : Virement
au compte FR76 1348 5008 0008 0027 6462 711

Total net HT	1 948,00€
TVA 20,00%	389,60€
TOTAL NET TTC	2 337,60€